

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和3年度 発注予定工事

公表年月日	令和3年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部工務課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	郵送事後審査方式	舗装本復旧工事	茂原市町保3地先 他2箇所	ほ装	3カ月	舗装面積3311㎡	第1四半期
2	郵送事後審査方式	真名減圧弁築造工事(電気)	茂原市真名992番地4	電気	8カ月	制御盤製造	第1四半期
3	郵送事後審査方式	真名減圧弁築造工事(外構)	茂原市真名992番地4	土木	6カ月	U字溝設置・ブロック積擁壁工等	第1四半期
4	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市綱島102地先	管	4カ月	φ100ポリエチレン管×215m	第1四半期
5	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市北塚955-45地先	管	5カ月	φ50ポリエチレン管×515m	第1四半期
6	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市下永吉2357地先	管	4カ月	φ150ポリエチレン管×250m	第1四半期
7	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市茂原1545地先	管	5カ月	φ75ポリエチレン管×185m	第1四半期
8	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市高師町1丁目10-6地先	管	4カ月	φ100ポリエチレン管×215m	第2四半期
9	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市新小轡932地先	管	4カ月	φ100ポリエチレン管×200m	第2四半期
10	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市八幡原799-15地先	管	4カ月	φ50ポリエチレン管×515m	第2四半期
11	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡長生村金田2980地先	管	4カ月	φ100ポリエチレン管×245m	第2四半期
12	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市上茂原108地先	管	3カ月	φ50ポリエチレン管×300m	第2四半期
13	郵送事後審査方式	新規地下式消火栓設置工事	茂原市3栓・白子町2栓・長柄町1栓・長南町1栓	管	6カ月	地下式消火栓×7栓	第2四半期
14	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市茂原312地先	管	3カ月	φ100ダクタイル鋳鉄管×240m	第3四半期
15	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡長柄町小榎本248地先	管	3カ月	φ50ポリエチレン管×300m	第3四半期
16	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡一宮町綱田511地先	管	3カ月	φ50ポリエチレン管×300m	第3四半期

17	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町佐貫1452地先	管	4カ月	φ50ポリエチレン管×445m	第3四半期
18	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡白子町中里1516地先	管	3カ月	φ75ポリエチレン管×100m	第3四半期
19	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡長南町坂本3042地先	管	4カ月	φ50ポリエチレン管×350m	第3四半期
20	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡一宮町東浪見7122	管	3カ月	φ50ポリエチレン管×215m	第3四半期
21	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長生郡一宮町一宮7459地先	管	4カ月	φ50ポリエチレン管×500m	第3四半期

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和3年度 発注予定工事

公表年月日	令和3年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部維持課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名競争	計装盤更新工事	長生郡長生村本郷6058番地 本郷流量計	電気	6か月	計装盤及びテレメーター装置の更新	第1四半期
2	指名競争	給水ポンプ設備更新工事(その1)	茂原市大沢1225番地 大沢 配水場	電気	7か月	インバータポンプユニットの更新および引込補機盤等の改造	第1四半期
3	指名競争	流入流量調整弁更新工事	茂原市中善寺723番地1 中 善寺加圧ポンプ場	電気	5か月	流入流量調整弁の更新	第2四半期
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

様式1（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

令和3年度 発注予定工事

公表年月日	令和3年4月1日
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部施設課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名競争	非常用発電機更新工事	茂原市真名1720番地	電気	8カ月	非常用発電機の更新	第1四半期
2	郵送事後審査方式	導水管布設替え工事	長生郡長柄町山之郷地先	管	4カ月	導水管の布設替え	第1四半期
3	指名競争	ろ過機電動弁更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2	機械器具設置	4カ月	電動弁の更新	第1四半期
4	郵送事後審査方式	取水ポンプ制御盤更新工事	長生郡長柄町皿木他(取水井)	電気	5カ月	取水ポンプ制御盤の更新	第2四半期
5	指名競争	原水ポンプ更新工事	長生郡長南町岩撫1番地	電気	5カ月	原水ポンプの更新	第2四半期
6	指名競争	受変電設備更新工事	茂原市真名1720番地	電気	5カ月	受変電設備の更新	第2四半期
7	指名競争	原水濁度計更新工事	長生郡長柄町皿木176番地	電気	5カ月	濁度計の更新	第2四半期
8	指名競争	取水井情報伝送装置更新工事	長生郡長柄町皿木他(取水井)	電気	4カ月	情報伝送装置(テレメータ)の更新	第2四半期
9	郵送事後審査方式	取水井建屋補強工事	市原市滝口(取水井)	建築	4カ月	取水井建屋の補強	第2四半期
10	指名競争	無停電電源装置更新工事	長生郡長南町岩撫1番地	電気	4カ月	蓄電池等の更新	第3四半期
11							
12							
13							