

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・変更分)

平成29年度 (変更)発注予定工事

公表年月日	平成29年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部施設課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名競争	集中監視制御装置更新工事(第2期)	長生郡長柄町山之郷 (山之郷浄水場)	工事 (電気設備)	6カ月	集中監視設備更新	第3四半期
2	郵送事後審査方式	取水ポンプ盤改修	市原市滝口 (皿木10号井)	工事 (電気設備)	3カ月	ポンプ制御盤設備更新	第3四半期
3	郵送事後審査方式	皿木5号井建屋補強工事	長生郡長柄町皿木 (皿木5号井)	工事(建築)	3カ月	井戸建屋補強工事	第3四半期

変更理由

番号	1	工期と入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	2	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	3	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号		
番号		

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・変更分)

平成 29 年度 (変更)発注予定工事

公表年月日	平成29年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部工務課】

番号	入札及び 契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期(契約締結時期) (契約締結時期)
1	郵送事後審査方式	配水管布設工事(その2)	茂原市下太田1054地先	工事(管)	5カ月	φ 200ダクタイル 鋳鉄管 L=1047m	第1四半期
2	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長南町小沢234~260地先	工事(管)	5カ月	φ 75ポリエチレン管 L=130m φ 50ポリエチレン管 L=102m	第1四半期
3	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市早野498-3~560-1地先	工事(管)	4カ月	φ 75ポリエチレン管 L=127m	第1四半期
4	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	睦沢町上市場2322-2地先	工事(管)	3カ月	φ 50ポリエチレン管 L=63m	第1四半期
5-(1)	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事(その1)	一宮町一宮8653~睦沢町上市場320-29地先	工事(管)	3カ月	φ 150ポリエチレン管 L=241m	第1四半期
5-(2)	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事(その2)	睦沢町上市場416-34~睦沢町上市場320-29地先	工事(管)	4カ月	φ 150ポリエチレン管 L=325m	第1四半期
6	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市大登67~112地先	工事(管)	5カ月	φ 75ポリエチレン管 L=100m φ 50ポリエチレン管 L=164m	第1四半期
7	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市町保28地先	工事(管)	5カ月	φ 50ポリエチレン管 L=82m	第1四半期
8	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	睦沢町森30地先	工事(管)	4カ月	φ 150ポリエチレン管 L=550m	第1四半期
9	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市町保32~高師392地先	工事(管)	5カ月	ポリエチレン管 φ 75 L=35m φ 100 L=150 ダクタイル 鋳鉄管 φ 100 L=8m φ 150 L=15m	第2四半期
10	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市高師560~585-6地先	工事(管)	6カ月	φ 250ダクタイル 鋳鉄管 L=220m φ 100ポリエチレン管 L=10m	第3四半期
11	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市下太田148-6~147-2地先	工事(管)	4カ月	φ 100ポリエチレン管 L=85m φ 50ポリエチレン管 L=10m	第3四半期
12	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	一宮町東浪見2731地先	工事(管)	4カ月	φ 150ダクタイル 鋳鉄管 L=125m	第1四半期
13	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長南町米満371地先	工事(管)	4カ月	φ 75ダクタイル 鋳鉄管 L=185m φ 75ポリエチレン管 L=85m	第3四半期

14	郵送事後審査方式	舗装本復旧工事	長南町蔵持179-2~207地先	工事(舗装)	3カ月	舗装工 A=760㎡	第1四半期
15	郵送事後審査方式	舗装本復旧工事	茂原市町保44~38地先	工事(舗装)	3カ月	舗装工 A=1001㎡	第1四半期
16	随意契約	配水管布設替え工事	長南町又富57地先	工事(管)	4カ月	φ150ポリエチレン管 L=55m	第1四半期
17	郵送事後審査方式	給水管切替工事	長柄町長柄山287~437地先	工事(管)	6カ月	給水管切り替え22か所 φ150ポリエチレン管L=94m	第2四半期
18	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	白子町八斗593地先	工事(管)	5カ月	φ100ダクタイル鋳鉄管 L=188m	第2四半期
19	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市高師955地先	工事(管)	5カ月	φ50ポリエチレン管 L=124m	第3四半期
20	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長南町蔵持247地先	工事(管)	4カ月	φ100ポリエチレン管 L=380m	第3四半期
21	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市高師500地先	工事(管)	4カ月	φ150ダクタイル鋳鉄管 L=120m	第3四半期
22	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市下永吉466~木崎1924地先	工事(管)	4カ月	φ250ダクタイル鋳鉄管 L=285m	第2四半期
23	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市木崎1920~大芝606地先	工事(管)	5カ月	φ250ダクタイル鋳鉄管 L=180m	第3四半期
24	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	一宮町綱田791~1101-4地先	工事(管)	4カ月	φ75ポリエチレン管 L=223m	第2四半期
25	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市茂原451地先	工事(管)	3カ月	φ100ポリエチレン管 L=105m	第3四半期
26	郵送事後審査方式	地下式消火栓設置工事	茂原市綱島895-1地先(他12箇所)	工事(管)	6カ月	ホール式65A 13栓	第3四半期

## 変更理由

番号	1	工事の名称、場所、期間、概要の変更となります。
番号	2	工事の場所、期間、概要の変更となります。
番号	3	工事の場所、概要の変更となります。
番号	4	工事の場所の変更となります。
番号	5-(1)	当初予定の工事場所を2分割し、工事の名称、場所、期間、概要の変更となります。
番号	5-(2)	当初予定の工事場所を2分割し、工事の名称、場所、期間、概要の変更となります。
番号	6	工事の場所、期間、概要の変更となります。
番号	7	工事の期間、概要の変更となります。
番号	8	他事業との工期調整が出来ないことから実施しないものとなります。
番号	9	工事の場所、期間、工事概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	10	工事の場所、工事概要、入札時期(契約締結時期)の変更。
番号	11	工事の場所、期間、概要の変更となります。
番号	12	他事業との工期調整が出来ないことから実施しないものとなります。
番号	13	工事の概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	14	工事の場所、概要の変更となります。
番号	15	工事の場所、概要の変更となります。
番号	16	契約方法の変更及び工事の場所、期間、入札時期(契約締結時期)の変更となります。

番号	17	工事の場所、期間、概要の変更となります。
番号	18	工事の期間、概要の変更となります。
番号	19	工事の期間、概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	20	工事の概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	21	工事の入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	22	工事の場所、期間、概要の変更となります。
番号	23	工事の場所、概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	24	工事の場所、概要の変更となります。
番号	25	工事の入札時期(契約締結時期)の変更となります。
番号	26	工事の名称、場所、期間、概要、入札時期(契約締結時期)の変更となります。

様式1（毎年度の発注見通しの公表・追加分）

平成29年度（追加）発注予定工事

公表年月日	平成29年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部施設課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
7	指名競争	取水井坑井内洗浄及び調査点検工事	長生郡長柄町山之郷 (2系9号井)	工事 (機械設備)	2カ月	取水井内洗浄及び調査点検	第3四半期

追加理由

番号	7	取水量の低下に伴い工事を行うものです。
番号		
番号		
番号		
番号		

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・追加分)

平成 29 年度 (追加)発 注 予 定 工 事

公表年月日	平成29年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部工務課】

番号	入札及び 契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
28	随意契約	配水管本設工事	長南町山内2117地先 (栗之須橋)	工事(管)	4カ月	φ50ポリエチレン管 L=13m φ50ステンレス鋼管 L=17m	第1四半期
29	随意契約	配水管布設替え工事	茂原市上永吉556地先	工事(管)	3カ月	φ250ダクタイル鋳鉄管 L=23m	第1四半期
30	随意契約	配水管布設替え工事	茂原市八幡原620～307地先	工事(管)	5カ月	φ50ポリエチレン管 L=95m φ50ステンレス鋼管 L=2m	第1四半期
31	随意契約	配水管布設替え工事	睦沢町森39地先	工事(管)	2カ月	ポリエチレン管 φ50 L=43m φ75 L=20m φ150 L=12m	第1四半期
32	郵送事後審 査方式	配水管布設替え工事	長生村金田2214～2232-2地 先	工事(管)	5カ月	φ75ポリエチレン管 L=275m	第2四半期
33	郵送事後審 査方式	配水管布設替え工事	茂原市早野510-2～514-2地 先	工事(管)	5カ月	φ75ポリエチレン管 L=75m	第3四半期
34	郵送事後審 査方式	配水管布設替え工事	茂原市高師852-12地先	工事(管)	4カ月	ダクタイル鋳鉄管 φ200L=25m φ150L=28m φ100L=19m	第3四半期
35	随意契約	配水管布設替え工事	茂原市国府関893～1191地 先	工事(管)	4カ月	ダクタイル鋳鉄管 φ100L=10m ポリエチレン管 φ100 L=131m	第3四半期
36	随意契約	配水管布設替え工事	茂原市国府関904～916地先	工事(管)	5カ月	ポリエチレン管 φ100 L=133m	第3四半期
37	随意契約	配水管布設替え工事	茂原市下太田1483地先	工事(管)	6カ月	ダクタイル鋳鉄管 φ200 L=38m	第3四半期
38	郵送事後審 査方式	配水管布設替え工事	長柄町六地藏109地先	工事(管)	6カ月	ポリエチレン管 φ50 L=125m	第3四半期

## 追加理由

番号	28	長南町起業の橋梁架け替え工事に伴い追加されている水道管の一時仮設及び再追加の配水管本設工事となります。
番号	29	長生土木事務所による道路改良工事及び水路の形状変更に伴う配水管布設替え工事となります。
番号	30	大多喜ガス布設管と同時施工による配水管布設替え工事となります。
番号	31	睦沢町スマートウエルネスタウン建設工事に伴う配水管布設替え工事となります。
番号	32	老朽管更新工事に伴う配水管布設替え工事となります。
番号	33	水圧改善のための配水管布設替え工事となります。
番号	34	茂原市高師駅前区画整理建設に伴う配水管布設替え工事となります。
番号	35	茂原市真名スマートインター建設に伴うアクセス道路の配水管布設替え工事となります。
番号	36	茂原市真名スマートインター建設に伴うアクセス道路の配水管布設替え工事となります。
番号	37	にいほる工業団地造成に伴う市道1級15号線の改良工事に伴う配水管布設替え工事となります。
番号	38	県道歩道内に配水管を布設替えする工事となります。