

様式1（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

平成28年度（変更）発注予定工事

公表年月日	平成28年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部工務課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
8	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	長南町蔵持181地先	管	5カ月	φ75ポリエチレン管 L=260m	第3四半期
9	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市町保42地先	管	4カ月	φ100ポリエチレン管 L=167m	第3四半期
12	郵送事後審査方式	橋梁添架架け替え工事(一ヶ滝橋)	長南町豊原地先	管	4カ月	φ150ステンレス鋼管 L=55m	第3四半期
19	郵送事後審査方式	配水管布設替え工事	茂原市東郷2277地先	管	4カ月	φ150ダクタイル鋳鉄管 L=106m	第3四半期

変更理由

番号	8	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	9	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	12	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	19	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号		

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・変更分)

平成28年度 (変更)発注予定工事

公表年月日	平成28年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部施設課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
3	指名競争	山之郷2系ろ過機修繕工事	長生郡長柄町山之郷(山之郷浄水場)	工事 (機械設備)	6カ月	山之郷2系ろ過機の2基修繕	第3四半期
5	指名競争	取水井情報伝送装置更新工事	長生郡長柄町長柄山(皿木13号井他1箇所)	工事 (電気設備)	6カ月	井戸～浄水場間テレメータの更新	第2四半期
6	郵送事後審査方式	皿木8号井建屋補強工事	長生郡長柄町皿木(皿木8号井)	工事(建築)	3カ月	皿木8号井建屋修繕	第3四半期
7	指名競争	七渡中間塩素残塩計・次亜注入機修理	茂原市七渡(七渡中間塩素室)	工事 (機械設備)	3カ月	七渡中間塩素室設備及び残留塩素計の点検修理等	第3四半期
8	郵送事後審査方式	取水ポンプ盤改修(山之郷16号井)	長生郡長柄町山之郷(山之郷16号井)	工事 (電気設備)	6カ月	山之郷1系16号井のポンプ制御盤の改修	第2四半期

変更理由

番号	3	ろ過機の基数と入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	5	工事等の場所と期間の変更となります。
番号	6	工事等の場所と入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	7	入札(契約締結)時期の変更となります。
番号	8	工事等の場所と期間及び入札(契約締結)時期の変更となります。

様式1 (毎年度の発注見通しの公表・追加分)

平成28年度 (追加)発注予定工事

公表年月日	平成28年10月
所属名	長生郡市広域市町村圏組合 【水道部維持課】

番号	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事等の期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)
7	随意契約	佐坪加圧ポンプ場No. 2加圧ポンプ交換工事	長南町佐坪2045	工事 (電気設備)	4カ月	加圧ポンプ交換	第3四半期

追加理由

番号	7	ポンプ故障のため緊急に工事を行うものです。
番号		
番号		
番号		
番号		