令和5年度 入札執行結果 （R6.3.21現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
1	4/12	配水管布設替え工事	茂原市東郷975-19～945-17地先	23,430,000	㈱吉田工業	R5.8.21	
2	4/12	配水管布設替え工事	長生郡長生村一松丁844～一松329-2地先	15,950,000	㈱諸岡設備工業	R5.8.23	
3	4/12	配水管布設工事	長生郡長柄町船木564-2～715地先		不落	R5.8.10	
4	4/12	資材価格調査業務委託（配水管布設替え工事）	長生郡長柄町針ヶ谷704～821地先　他1箇所	517,000	㈱建設技術研究所	R5.5.24	
5	4/12	天日乾燥床汚泥処理業務委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他2箇所	12,000円/t（税抜）	㈱ワカツキ	R6.3.15	
6	4/12	次亜塩素酸ナトリウム購入	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他3箇所	74円/kg（税抜）	㈱K.Kファーマシー	R6.3.31	
7	4/12	乗用草刈機購入	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場	880,000	㈱根本	R5.9.30	
8	4/12	検満量水器交換業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	29,099,620	㈲長生設備工業	R6.3.15	
9	4/12	検満量水器（φ13㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	1,470円/個（税抜）	柏原計器工業㈱	R6.3.22	
10	4/12	検満量水器（φ20㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	950円/個（税抜）	柏原計器工業㈱	R6.3.22	
11	4/12	検満量水器（φ40㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	7,670円/個（税抜）	愛知時計電機㈱	R6.3.22	
12	4/12	検満量水器（φ50㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	12,970円/個（税抜）	愛知時計電機㈱	R6.3.22	
13	4/12	検満量水器（φ75㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	176,600円/個（税抜）	愛知時計電機㈱	R6.3.22	
14	5/24	自動残留塩素計及び自動水質監視装置保守点検業務委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他7箇所	5,500,000	昱㈱	R6.2.28	
15	5/24	非常用発電装置保守点検委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他9箇所	4,950,000	昱㈱	R5.10.16	
16	5/24	ポンプ設備更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他1箇所	20,350,000	福井電機㈱	R5.12.21	
17	5/24	水位計更新工事	茂原市大沢1225番地　大沢配水場　他3箇所	10,780,000	昱㈱	R5.12.21	
18	5/24	配水施設除草作業業務委託	茂原市本納3210番地40　他13箇所	2,970,000	㈱生光園	R5.11.30	
19	6/7	高圧引込設備改修工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他１箇所	5,610,000	㈲中村電気商会	R5.12.21	
20	6/7	加圧ポンプ場等点検委託	茂原市真名1720番地　他16箇所	6,380,000	昱㈱	R5.9.29	

令和5年度 入札執行結果 （R6.3.21現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
21	6/7	舗装本復旧工事	長生郡長生村金田2776－1～2788地先	4,950,000	㈲三共興業	R5.9.13	
22	6/7	岩撫加圧施設用地樹木伐採抜根工事	長生郡長南町岩撫254番地	4,840,000	㈲三共興業	R5.9.19	
23	6/21	天日乾燥床砂入替え委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他2箇所	25,000円/t（税抜）	中部興産㈱	R6.3.15	
24	6/21	取水ポンプ制御盤更新工事	長生郡長柄町山之郷617番地　山之郷2系3号井他3箇所	7,040,000	㈲中村電気商会	R6.3.15	
25	6/21	配水池耐震診断委託	茂原市大沢1225番地　大沢配水場	8,965,000	㈱環境技研コンサルタント	R6.2.14	
26	6/21	明治橋添架管架替工事実施設計委託	茂原市茂原1011地先	7,810,000	㈱環境技研コンサルタント	R6.1.12	
27	6/21	配水管布設替え工事	茂原市御蔵芝1630～1615-17地先	27,830,000	㈱緑川組	R5.11.1	
28	6/21	配水管布設替え工事	茂原市石神295～261地先	21,120,000	㈲マルサ設備	R5.11.8	
29	6/28	量水器（φ13㎜）購入	茂原市高師395番地2　水道部	2,150円/個（税抜）	㈱阪神計器製作所	R6.3.22	
30	6/28	量水器（φ20㎜）購入	茂原市高師395番地2　水道部	3,150円/個（税抜）	㈱ニッコク	R6.3.22	
31	6/28	加圧ポンプ吐出弁更新工事	長生郡睦沢町大上3547番地1　大上加圧ポンプ場	3,916,000	昱㈱	R6.2.26	
32	6/28	加圧ポンプ場受水槽清掃委託	茂原市本納3210番地40　茂原工業団地加圧ポンプ場　他10箇所	2,420,000	信葉電機水道㈱	R6.3.15	
33	7/12	配水管布設工事	長生郡長南町岩撫25-1～39-2地先	17,545,000	㈲小林水道鉄工	R5.11.7	
34	7/12	配水管布設替え工事	長生郡長南町坂本3798～3810地先	7,480,000	㈲岩瀬設備	R5.11.6	
35	7/12	次亜注入機更新工事	茂原市七渡2585番地　七渡中間塩素室	8,250,000	司機工㈱	R6.2.28	
36	7/12	水質監視装置更新工事	長生郡一宮町東浪見842番地1　綱田加圧ポンプ場	8,965,000	昱㈱	R6.2.28	
37	7/12	取水井情報伝送装置更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場　他5箇所	12,100,000	福井電機㈱	R6.3.13	
38	7/20	配水管布設替え工事	茂原市中善寺158～172地先	12,100,000	㈲石田水道工事店	R5.12.13	
39	7/20	非常用発電機修繕	茂原市上太田1685番地2 上太田減圧弁 他1箇所	1,749,000	昱㈱	R6.1.31	
40	7/20	配・給水管漏水調査委託	長生郡長柄町刑部地先　他	10,296,000	㈱コスモリサーチ	R6.2.29	

令和5年度 入札執行結果 （R6.3.21現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
41	8/2	インバータ及びUPS蓄電池等更新工事	長生郡睦沢町大上3547番地1　大上加圧ポンプ場他１箇所	11,440,000	昱㈱	R6.3.15	
42	8/2	配水管布設替え工事	茂原市山崎175～470地先	16,940,000	㈲長谷川設備	R6.2.7	
43	8/2	配水管布設替え工事	茂原市八千代1丁目2-5～1丁目4-2地先	14,850,000	㈲関工業所	R5.12.13	
44	8/8	配水管布設替え工事	長生郡長柄町針ヶ谷704～821地先		中止	R6.2.9	
45	8/8	配水管布設替え工事	長生郡長柄町六地蔵546-1～長柄山65-1地先	131,450,000	㈲浜谷総業	R6.3.15	
46	8/9	加圧ポンプ更新工事	長生郡一宮町一宮5042番地　本給加圧ポンプ場	2,178,000	昱㈱	R6.3.15	
47	8/9	減圧弁点検委託（その２）	茂原市真名992番地4　真名減圧弁	2,200,000	昱㈱	R6.1.31	
48	8/9	流量計及び計装機器保守点検委託	長生郡長柄町皿木176番地　皿木浄水場　他4箇所	1,870,000	昱㈱	R6.2.15	
49	8/9	管理棟屋根防水改修工事	茂原市大沢1225番地　大沢配水場	6,226,000	㈱緑川組	R6.2.14	
50	9/4	配水管布設替え工事	長生郡長南町坂本3735～2264地先	20,900,000	㈲長谷川商店	R6.1.24	
51	9/4	配水管布設替え工事	長生郡白子町驚989～1021地先	18,150,000	㈱安川	R6.1.17	
52	9/4	長生村管渠建設工事に伴う配水管布設替え工事	長生郡長生村岩沼地先	21,450,000	信葉電機水道㈱	R6.1.31	
53	9/4	配水管布設替え工事	茂原市早野新田54～62-3地先、107-1～108-9地先	9,460,000	㈱並木設備	R6.1.31	
54	9/4	配水管布設替え工事	長生郡長柄町大庭540～629地先	8,140,000	岡澤鉄工所	R6.1.15	
55	9/4	岩撫加圧施設詳細設計委託	長生郡長南町岩撫254番地	16,500,000	結設計㈱	R6.3.11	
56	9/29	水路横断管架替工事	茂原市六ツ野3147地先	21,120,000	信葉電機水道㈱	R6.3.15	
57	9/29	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町上市場256-61～256-44地先	9,570,000	㈲岩瀬設備	R6.2.5	
58	9/29	県営かんがい排水事業に伴う配水管布設替え工事	茂原市谷本1089地先	1,980,000	㈱並木設備	R6.1.15	
59	9/29	ろ過機電動弁更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場	8,030,000	司機工㈱	R6.2.15	
60	10/3	配水管布設替え工事	長生郡長柄町針ヶ谷704～821地先	109,120,000	㈱金城組	R6.3.15	

令和5年度 入札執行結果 （R6.3.21現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
61	10/12	配水管布設替え工事	茂原市茂原251～201地先	38,500,000	㈲今井設備工業	R6.3.15	
62	10/12	配水管布設替え工事	茂原市下永吉2735～上永吉1665地先	39,050,000	大成土木設備㈱	R6.3.6	
63	10/12	配水管布設替え工事	茂原市立木306～1292地先	33,880,000	㈱アラチ水道センター	R6.3.15	
64	10/12	交通安全施設整備事業に伴う配水管布設替え工事	茂原市本納1907-1～1612-4地先	15,290,000	㈲三起	R6.3.6	
65	10/12	配水管布設替え工事	長生郡一宮町東浪見198-1～230地先	34,100,000	㈲長生設備工業	R6.3.4	
66	10/12	若者定住型住宅分譲(川島グリーンタウン)に伴う配水管布設工事	長生郡睦沢町川島782－7地先		不落	R6.3.15	
67	10/12	配水管布設替え工事	長生郡長南町又富434～440地先	2,508,000	㈲長生工業所	R5.12.8	
68	11/1	公用車購入	茂原市高師395番地2　水道部事務所	1,312,003	㈱スズキ自販京葉	R6.3.18	
69	11/8	配水管布設替え工事	茂原市八千代１丁目17-17～１丁目10-3地先	29,700,000	白石管工事㈱	R6.3.15	
70	11/8	配水管布設替え工事	長生郡長南町棚毛1055～640地先	23,100,000	㈱加藤工業所	R6.3.15	
71	11/8	水路横断管架替工事	長生郡白子町中里4361-2～4411地先	17,160,000	㈱吉田工業	R6.3.15	
72	11/22	配水管布設替え工事	茂原市八幡原95～107-1地先	13,750,000	㈲浜谷総業	R6.3.15	
73	11/29	圧力タンク塗装修繕	長生郡一宮町東浪見3043番地　大村加圧ポンプ場	2,112,000	㈱サトペン	R6.3.15	
74	11/29	取水井修繕	長生郡長柄町山之郷70番地7　山之郷1系2号井他1箇所	6,160,000	関東天然瓦斯開発㈱	R6.3.15	
75	11/29	深井戸用水中モーターポンプ購入（その３）	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場	2,816,000	荏原実業㈱	R6.3.15	
76	11/29	地下式消火栓設置工事	茂原市東部台2丁目23番地4地先　他7箇所	15,576,000	常泉鉄工㈱	R6.3.4	
77	11/29	配水管布設替え工事	茂原市緑町57-5～60-4地先	17,160,000	㈲内山住設	R6.3.15	
78	11/29	配水管布設替え工事	長生郡一宮町東浪見7048-3～7058-9地先	19,338,000	㈱元岡設備	R6.3.15	
79	11/29	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町川島1944-24～1906-48地先	22,220,000	㈲中村住宅設備	R6.3.15	
80	11/29	配水管布設替え工事	長生郡長柄町山之郷466-3～470地先	11,550,000	㈲石井総合設備	R6.3.15	

令和5年度 入札執行結果　(R6.3.21現在)

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
81	1/17	配水管布設替え工事	長生郡白子町牛込3892～3874地先　他1箇所		中止	R6.3.25	
82	1/17	配水管布設替え工事	長生郡白子町古所3380-8～3375地先		中止	R6.3.25	
83	2/15	河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う東橋添架管架替工事	茂原市猿袋1193～長生郡長生村七井土1111-1地先	78,650,000	㈱三枝組	R7.1.31	
84	3/21	配水管布設替え工事	長生郡白子町古所3380-8～3375地先	8,800,000	㈲岩瀬設備	R6.7.3	
85	3/21	配水管布設替え工事	長生郡白子町牛込3892～3874地先 他1箇所	9,680,000	㈱並木設備	R6.7.17	