

平成28年度 入札執行結果 (H29. 2. 16現在)

長生郡市広域市町村圏組合 水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
1	4/8	水道用次亜塩素酸ナトリウム購入	長生郡長柄町山之郷260-2 山之郷浄水場 他3ヶ所	60円/kg(税抜)	(有) 深谷薬局	H29. 3. 31	
2	4/8	検流量水器(口径13mm)修理単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	830円/個(税抜)	(株) 阪神計器製作所	H29. 3. 24	
3	4/8	平成28年度 検流量水器(口径13mm)交換業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	2,200円/箇所(税抜)	(有) 長生設備工業	H29. 3. 17	
4	5/24	水質検査業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 山之郷浄水場	6,609,600	(一財) 千葉県薬剤師会 検査センター	H29. 3. 22	
5	5/24	水道部庁舎排水設備改修工事	茂原市高師395-2		不調	H28. 12. 9	
6	6/8	配水管布設替え工事	茂原市早野516-10~651-1地先		不調	H28. 11. 24	
7	6/8	配水管布設替え工事	茂原市本納2619~2692地先		不調	H28. 10. 31	
8	6/8	配水管布設替え工事	茂原市山崎1002~1020地先	8,542,800	(株) アラチ水道センター	H28. 10. 31	
9	6/8	舗装本復旧工事	茂原市高師906~947地先	3,078,000	大成土木設備 (株)	H28. 8. 31	
10	6/8	一ヶ滝橋添加管架替工事実施設計業務委託	長生郡長南町豊原地先	4,212,000	(株) セット設計事務所	H28. 9. 16	
11	6/8	加圧施設点検業務委託	長生郡睦沢町大上3547-1他19箇所	4,644,000	昱 (株)	H28. 9. 26	
12	6/8	配・給水管漏水調査業務委託	茂原市網島地先他	3,758,400	(株) ポスダ	H28. 11. 25	
13	6/8	配水施設除草作業業務委託	茂原市本納3210-40 他6箇所	1,728,000	(有) 雅松園	H28. 10. 31	
14	6/21	配水管布設替え工事	茂原市小林1222-1~1189地先		不調	H28. 10. 24	
15	6/21	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町川島1901-5~1900-4地先	5,140,800	(有) 長谷川設備	H28. 10. 16	
16	6/21	配水管布設替え工事	茂原市谷本559-2~559-6地先	4,795,200	(株) 並木設備	H28. 10. 24	
17	6/21	加圧ポンプ制御盤更新工事	長生郡睦沢町森3769 森・長楽寺加圧ポンプ場	7,992,000	昱 (株)	H28. 12. 5	
18	6/21	放射性物質検査業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 山之郷浄水場	475,200	(一財) 千葉県薬剤師会 検査センター	H29. 3. 24	
19	6/21	汚泥処分業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他2箇所	9,000円/ト(税抜)	(株) ワカツキ	H29. 3. 15	
20	6/21	配水池等除草作業業務委託	茂原市真名1720 他8箇所	1,728,000	(有) 神代造園	H28. 11. 15	

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
21	7/8	水道部庁舎排水設備改修工事	茂原市高師395-2	12,744,000	㈱ 緑川組	H29. 2. 10	
22	7/8	配水管布設替え工事	長生郡長柄町刑部3049~3134地先	19,375,200	㈹ 長生設備工業	H28. 11. 18	
23	7/8	配水管布設替え工事	茂原市本納1740~1748地先	8,370,000	㈹ 三起	H28. 10. 31	
24	7/8	管路更新実施計画策定業務委託	長生郡市圏域内	5,184,000	結設計 ㈱	H29. 2. 28	
25	7/8	自動残留塩素計及び自動水質監視装置点検業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他9箇所	4,428,000	昱 ㈱	H29. 3. 17	
26	7/8	検満量水器(口径20mm)修理単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	1,130円/個(税抜)	愛知時計電機 ㈱	H29. 3. 24	
27	7/8	電磁式検満量水器(口径75mm)全体修理単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	167,000円/個(税抜)	愛知時計電機 ㈱	H29. 3. 24	
28	7/21	加圧ポンプ制御盤他修繕工事	茂原市真名1720番地 真名配水池	27,972,000	昱 ㈱	H29. 2. 21	
29	7/21	配水施設用地測量業務委託	茂原市真名992-4地先	1,944,000	㈱ ミヤモ設計	H28. 11. 30	
30	7/21	配水施設用地地質調査業務委託	茂原市真名992-4地先	1,587,600	関東建設 ㈱	H28. 10. 31	
31	7/28	無停電電源装置更新工事	茂原市高師395-2 水道部庁舎	4,082,400	福井電機 ㈱	H28. 12. 5	
32	8/10	配水管布設替え工事	長生郡長生村岩沼飛地1995地先	27,432,000	㈱ 諸岡設備工業	H29. 1. 31	
33	8/10	配水管布設替え工事(12-2工区)	茂原市高師1678~1726地先		不調	H29. 1. 31	
34	8/10	非常用発電装置点検整備業務委託	長生郡陸沢町大上3547-1 他3箇所	1,944,000	昱 ㈱	H28. 12. 19	
35	8/12	皿木浄水場加圧ポンプ盤更新工事	長生郡長柄町皿木176	18,360,000	昱 ㈱	H29. 3. 15	
36	8/12	集中監視制御装置更新工事(第1期)	長生郡長柄町山之郷260-2 他2箇所	53,028,000	昱 ㈱	H29. 3. 13	
37	8/12	取水井情報伝送装置更新工事	長生郡長柄町長柄山584-7(皿木13号井)他1箇所	2,905,200	昱 ㈱	H29. 2. 28	
38	8/12	天日乾燥床砂入替作業業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他2箇所	23,900円/ト _ン (税抜)	㈹ カネカミ江澤建材	H29. 3. 1	
39	9/1	配水管布設替え工事	茂原市町保3~4-24地先	40,932,000	大成土木設備 ㈱	H29. 2. 14	
40	9/1	配水管布設替え工事	長生郡一宮町宮原781~792地先	23,004,000	㈱ 神代工業	H29. 2. 28	
41	9/1	配水管布設替え工事	長生郡一宮町一宮3605地先	4,158,000	岡澤鉄工所	H28. 12. 12	
42	9/1	配水管布設工事	茂原市高師814-3地先	2,440,800	㈹ 岡本水道工業所	H28. 12. 5	

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
43	9/1	舗装本復旧工事	長生郡睦沢町上市場1134地先	3,348,000	(有) 幸治工務店	H28.10.31	
44	9/1	取水ポンプ盤改修工事	長生郡長柄町山之郷314-1(山之郷1系16号井)	2,268,000	(株) 日電工業	H29.3.15	
45	9/1	たな卸資産購入(量水器φ13mm)単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	1,780円/個(税抜)	(株) ニッコク	H29.3.24	
46	9/27	1/500管網図作成業務委託	長生郡白子町北高根他	7,668,000	京葉測量(株)	H29.3.13	
47	9/27	給水管取出し変更工事	長生郡長柄町長柄山722~439地先	15,768,000	(株) 加藤工業所	H29.2.28	
48	9/27	公用車購入	茂原市高師395-2 水道部庁舎		不調	H28.12.19	
49	10/11	配水管布設替え工事(14工区)	茂原市高師1036~高師町3丁目13地先	74,088,000	(株) 岡田建設	H29.3.20	
50	10/11	配水管布設替え工事	茂原市下永吉444-1地先	26,654,400	(有) 関工業所	H29.3.17	
51	10/11	配水管布設替え工事	茂原市町保12-14~12-34地先	12,355,200	(有) 石田水道工事店	H29.2.28	
52	10/11	配水管布設替え工事	長生郡白子町剃金160~770地先	16,297,200	(株) 安川	H29.2.28	
53	10/11	地下式消火栓設置工事	茂原市栗生野3423-6地先 他11箇所		不調	H29.2.21	
54	10/11	業務用パソコン賃貸借契約	長生郡市広域市町村圏組合水道部・山之郷浄水場	3,998円/台(税抜)	京葉測量(株)	H33.11.30	長期継続契約
55	10/11	大沢配水場PC配水池屋根修繕工事	茂原市大沢1225	9,504,000	(株) 緑川組	H29.1.31	
56	10/11	深井戸用水中モーターポンプ購入(その2)	長生郡長柄町山之郷260-2(山之郷浄水場)	1,404,000	荏原商事(株)	H29.2.3	
57	10/18	配水管布設替え工事	長生郡長南町小生田468~798地先	19,386,000	(有) 今井設備工業	H29.3.3	
58	10/18	七渡次亜塩素素注入設備及び残留塩素計点検・修理工事	茂原市七渡2,585番地	2,203,200	JFEエンジニアリング(株)	H29.1.31	
59	10/18	濁度計及び水位計点検整備委託	長生郡長柄町皿木176 他3箇所	1,242,000	昱(株)	H29.2.28	
60	11/9	配水管布設替え工事	茂原市東郷2277-1~2285地先		不調	H29.3.16	
61	11/9	配水管移設工事	長生郡長生村本郷695~115地先 他2箇所	9,072,000	(有) 岩瀬設備	H29.3.24	
62	11/9	非常用発電装置点検整備業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他5箇所	1,944,000	昱(株)	H29.3.10	
63	11/17	配水管移設工事	茂原市東部台3丁目地先		不調	H29.3.24	
64	11/17	配水管移設工事	茂原市東部台4丁目地先	24,829,200	(有) 浜谷総業	H29.3.24	

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
65	11/17	配水管布設替え工事	長生郡長南町蔵持179-2~207地先	12,636,000	(有)長谷川商店	H29.3.16	
66	11/17	配水管架け替え工事	長生郡長南町豊原1648~芝原755地先(一ヶ滝橋)	16,200,000	大成土木設備(株)	H28.3.16	
67	11/25	山之郷浄水場2系ろ過機修繕工事	長生郡長柄町山之郷260-2	7,182,000	司機工(株)	H29.3.13	
68	11/25	流量計変換器交換工事	茂原市真名1720 他1箇所	3,024,000	昱(株)	H29.3.17	
69	12/7	坑井内洗浄及びポンプ入替修繕工事	長生郡長柄町山之郷314-1(山之郷1系16号井)他1箇所	4,536,000	関東建設(株)	H29.3.15	
70	12/7	取水井建屋補強工事	市原市滝口131(皿木8号井)		不調	H29.3.1	
71	12/26	坑井内洗浄及びポンプ入替修繕	長生郡長柄町皿木298(皿木6号井)		不調	H29.3.10	
72	12/26	配水管布設替え工事	長生郡長南町米満530~738地先	11,448,000	(有)小林水道鉄工	H29.3.21	
73	12/26	配水管布設替え工事	長生郡長南町米満865~須田67地先	12,528,000	(有)中村住宅設備	H29.3.21	
74	12/26	配水管布設替え工事	茂原市町保44~38地先	13,392,000	(有)内山住設	H29.3.27	
75	12/26	配水管布設替え工事	長生郡一宮町一宮3225-1~3250地先	15,660,000	白石管工事(株)	H29.3.27	
76	2/7	配水管布設替え工事	茂原市中善寺483地先	4,482,000	(有)長生工業所	H29.3.24	
77	2/16	茂原にいほる工業団地配水管布設工事(その1)	茂原市下太田1054地先	34,560,000	常泉鉄工(株)	H29.3.27	
78	2/16	樹木伐採作業業務委託	長生郡長柄町皿木176(皿木浄水場)	1,026,000	(株)岡本グリーン	H29.3.16	