

平成29年度 入札執行結果 (H29. 8. 30現在)

長生郡市広域市町村圏組合 水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
1	4/10	茂原にいはる工業団地配水管布設工事(その2)	茂原市下太田1054地先	44,604,000	(有) 関工業所	H29. 8. 31	
2	4/10	配水管布設替え工事	茂原市大登67~112地先	13,284,000	(有) 石田水道工事店	H29. 8. 31	
3	4/10	配水管布設替え工事	茂原市町保28地先	3,888,000	(株) 並木設備	H29. 8. 31	
4	4/10	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町上市場2322-2地先	2,559,600	岡澤鉄工所	H29. 7. 7	
5	4/10	舗装本復旧工事	長生郡長南町蔵持179-2~207地先	8,024,400	大成土木設備(株)	H29. 6. 21	
6	4/10	水道料金徴収等業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	318円/件 (税抜)	(株) 東計電算	H34. 9. 30	長期継続契約
7	4/10	検満量水器(口径13mm)交換業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	2,200円/箇所 (税抜)	(有) 長生設備工業	H30. 3. 16	
8	4/10	検満量水器(口径13mm)修理単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	940円/個 (税抜)	柏原計器工業(株)	H30. 3. 26	
9	4/10	検満量水器(口径20mm)修理単価契約	茂原市高師395-2(水道部事務所)	970円/個 (税抜)	(株) 阪神計器製作所	H30. 3. 26	
10	4/10	機械警備業務委託	長生郡長柄町皿木176 皿木浄水場 他7箇所	89,856円/月	セコム(株)	H34. 5. 31	長期継続契約
11	4/10	水道用次亜塩素酸ナトリウム購入	長生郡長柄町山之郷260-2 山之郷浄水場 他3箇所	60円/kg (税抜)	(株) K. Kファーマシー	H30. 3. 31	
12	5/11	配水管布設替え工事	長生郡長南町小沢234~260地先	10,692,000	(有) 小倉ポンプ工業	H29. 8. 31	
13	5/11	水質検査業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 山之郷浄水場	7,128,000	(一財) 千葉県薬剤師会 検査センター	H30. 3. 20	
14	6/9	舗装本復旧工事	茂原市町保44~38地先	6,134,400	(有) 今井設備工業	H29. 8. 31	
15	6/9	配水管布設替え工事	長生郡長南町又富57地先		不調	H29. 9. 30	
16	6/9	配・給水管漏水調査業務委託	茂原市小林地先 他	3,812,400	(株) ボスダ	H29. 11. 24	
17	6/9	配水施設除草作業業務委託	茂原市本納3210-40 他6箇所	2,160,000	(有) よねくら造園	H29. 10. 31	
18	6/21	配水管布設替え工事(その1)	長生郡一宮町一宮8653~長生郡睦沢町上市場320-29地先	27,432,000	(有) 中村住宅設備	H29. 10. 31	
19	6/21	配水管布設替え工事(その2)	長生郡睦沢町上市場416-34~320-29地先	29,808,000	(株) 安川	H29. 10. 31	
20	6/21	配水管布設替え工事	茂原市早野498-3~500-1地先	9,288,000	(有) マルサ設備	H29. 10. 13	
21	6/21	真名減圧施設実施設計業務委託	茂原市真名992-4地先	9,504,000	結設計(株)	H30. 3. 12	

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
22	6/21	新品量水器購入(φ13mm)	茂原市高師395-2(水道部事務所)	1,840円/個 (税抜)	柏原計器工業(株)	H30.3.9	
23	6/21	新品量水器購入(φ20mm)	茂原市高師395-2(水道部事務所)	2,750円/個 (税抜)	愛知時計電機(株)	H30.3.9	
24	6/21	配水池等除草作業業務委託	茂原市真名1720 他8箇所	1,728,000	(有)東條造園土木	H29.11.17	
25	6/21	天日乾燥床汚泥処理委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他2箇所		不調	H30.3.14	
26	6/30	配水管布設替え工事	茂原市下永吉466~木崎1924地先	51,300,000	(株)緑川組	H29.12.7	
27	6/30	配水管布設替え工事	長生郡一宮町綱田791~1101-4地先	11,793,600	(有)内山住設	H29.10.31	
28	7/10	給水管切換え工事	長生郡長柄町長柄山287~437地先	21,060,000	(株)加藤工業所	H30.1.11	
29	7/10	自動残留塩素計及び自動水質監視装置点検業務委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他9箇所	4,320,000	昱(株)	H30.3.20	
30	7/19	加圧ポンプ場等点検業務委託	茂原市真名1720 他19箇所	4,428,000	昱(株)	H29.11.30	
31	8/2	配水管布設替え工事	茂原市木崎1920~大芝606地先		中止	H30.1.31	
32	8/2	大上加圧ポンプ場流入系記録計交換工事	長生郡睦沢町大上3547-1 大上加圧ポンプ場	1,836,000	昱(株)	H29.12.15	
33	8/2	水道部庁舎電気設備改修工事設計業務委託	茂原市高師395-2	3,888,000	(株)桑田建築設計事務所	H30.2.10	
34	8/10	天日乾燥床汚泥処理委託	長生郡長柄町山之郷260-2 他3箇所	11,000円/トン (税抜)	(株)ワカツキ	H30.3.14	
35	8/24	配水管布設替え工事	長生郡長生村金田2214~2232-2地先	19,548,000	(株)諸岡設備工業	H30.1.19	
36	8/24	配水管布設替え工事	長生郡白子町八斗2258地先	17,388,000	(株)吉田工業	H30.1.12	
37	8/24	水道部庁舎宿日直業務委託	茂原市高師395-2	473,040円/月	千葉ビル管理(株)	H34.9.30	長期継続契約
38	8/24	水道部庁舎清掃業務委託	茂原市高師395-2	183,600円/月	コスモセキュリティ(株)	H34.9.30	長期継続契約
39	8/30	配水管布設替え工事	茂原市町保32~高師392地先	23,868,000	(有)関工業所	H30.1.31	